

No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan		Satuan Ha	arga di Kabupate KUTAI TIMUR	en / Kota		Keterangan
NO.		Oralan Forok Registan	Satuani	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8 8	9
		-		-	Ů	·	•	Ū	ŭ
II.1	BA	HAN - BAHAN BANGUNAN							
1.	Bah	an Dinding Dan Pondasi							
	1	Batu							
		- Batu Pecah 14-15 cm	Мз	594.600,00	654.000,00	671.900,00	695.700,00	713.500,00	
		- Batu Pecah 5-7 cm	M <sup>3</sup>	601.400,00	661.500,00	679.600,00	703.600,00	721.600,00	
		- Batu Pecah 3-5 cm	M <sup>3</sup>	628.000,00	690.800,00	709.600,00	734.700,00	753.600,00	
		- Batu Pecah 2-3 cm	M <sup>3</sup>	588.000,00	646.900,00	664.500,00	688.000,00	705.600,00	
		- Batu Pecah 1-2 cm	M <sup>3</sup>	657.300,00	723.000,00	742.800,00	769.100,00	788.800,00	
		- Batu Pecah 0,5 -1 cm	M³	634.800,00	698.200,00	717.300,00	742.700,00	761.700,00	
		- Batu Gunung	M³	634.800,00	698.200,00	717.300,00	742.700,00	761.700,00	
		- Batu Padas	M <sup>3</sup>	401.700,00	441.800,00	453.800,00	469.900,00	482.000,00	
		- Batu Pasang (Bulat)	M <sup>3</sup>	380.800,00	419.000,00	430.400,00	445.600,00	457.000,00	
	2	- Batu Kali	M³	394.300,00	433.700,00	445.500,00	461.300,00	473.100,00	
		Koral - Beton / Cor (Palu)	M³	868.600,00	955.400,00	981.500,00	1.016.200,00	1.042.400,00	
		- Deton / Cor (Palu) - Timbunan (Lokal)	M <sub>3</sub>	317.500,00	349.300,00	358.800,00	371.400,00	380.900,00	
	3	Pasir	IVI	317.300,00	040.000,00	555.550,00	571.400,00	300.300,00	
	Ť	- Pasir pasangan (Lokal)	M³	494.300,00	543.700,00	558.600,00	578.400,00	593.200,00	
		- Pasir beton/ cor (Palu)	M <sup>3</sup>	861.900,00	948.200,00	974.000,00	1.008.400,00	1.034.400,00	
		- Pasir urug (Lokal)	M³	374.200,00	411.600,00	422.900,00	437.800,00	449.000,00	
	4	Sirtu (Pasir Batu)	M³	388.100,00	427.000,00	438.600,00	454.100,00	465.700,00	
	5	Kapur Padam	M <sup>3</sup>	462.900,00	509.200,00	523.000,00	541.600,00	555.400,00	
		Tanah Urug / Timbunan	M <sup>3</sup>	91.800,00	101.000,00	103.600,00	107.300,00	110.100,00	
		Tanah Liat	M <sup>3</sup>	141.200,00	155.300,00	159.500,00	165.200,00	169.400,00	
	8	Batu Bata							
		- Bata Merah	Bh	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
		- Bata Press 18 x 8 x 7 cm K 225	Bh	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
		- Bata Beton 40 x 15 x 8 cm K 225 = 17 m2	Bh Bh	5.300,00 3.300,00	5.800,00 3.600,00	6.000,00 3.700,00	6.300,00 3.800,00	6.400,00 3.900,00	
		- Bata Beton 30 x 15 x 8 cm K 175 = 22 m2 - Bata Beton 30 x 15 x 7 cm K 175 = 22 m2	Bh	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
	q	Batako	DII	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.300,00	
	Ŭ	- Batako Lubang 3 - 40 x 19 x 8.5 cm K 225 = 12 m2	Bh	5.300,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00	
		- Batako Lubang 3 - 40 x 20 x 10 cm K 225 = 12 m2	Bh	7.000,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	
		- Batako Lubang 2 - 39 x 19 x 9 cm K 225	Bh	6.600,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	
	10	Beton Cetak (Paving Stone)							
		- Segi Empat 30 x 30 x 8 cm K 225 = 11/m2 (natural)	Bh	15.300,00	16.800,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00	
		- Segi Empat 30 x 30 x 8 cm K 225 = 11/m2 (full warna)	Bh	18.800,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00	
		- Segi Empat 30 x 30 x 8 cm K 400 = 11/m2 (natural)	Bh	19.600,00	21.500,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00	
	Ш	- Segi Empat 30 x 30 x 8 cm K 400 = 11/m2 (full warna)	Bh	22.900,00	25.100,00	25.800,00	26.800,00	27.500,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 10 cm K 225 = 44/m2 (natural)	Bh	4.500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 10 cm K 225 = 44/m2 (full warna)	Bh	5.200,00	5.700,00	5.900,00 6.300,00	6.200,00	6.300,00	
		<ul> <li>Segi Empat 21 x 10.5 x 10 cm K 400 = 44/m2 (natural)</li> <li>Segi Empat 21 x 10.5 x 10 cm K 400 = 44/m2 (full warna)</li> </ul>	Bh Bh	5.500,00 6.400,00	6.000,00 7.000,00	7.200,00	6.500,00 7.500,00	6.700,00 7.600,00	
	H	- Segi Empat 21 x 10.5 x 10 cm K 400 = 44/m2 (ruli warna) - Segi Empat 21 x 10.5 x 8 cm K 225 = 44/m2 (natural)	Bh Bh	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 8 cm K 225 = 44/m2 (full warna)	Bh	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	
	Н	- Segi Empat 21 x 10.5 x 8 cm K 400 = 44/m2 (natural)	Bh	5.100,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 8 cm K 400 = 44/m2 (full warna)	Bh	5.600,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 6 cm K 225 = 44/m2 (natural)	Bh	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 6 cm K 225 = 44/m2 (full warna)	Bh	4.300,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 6 cm K 400 = 44/m2 (natural)	Bh	4.500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	
		- Segi Empat 21 x 10.5 x 6 cm K 400 = 44/m2 (full warna)	Bh	5.200,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	6.300,00	
		- Segi Enam 24 x 8 cm K 225 = 27/m2 (natural)	Bh	5.600,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
		- Segi Enam 24 x 8 cm K 225 = 27/m2 (full warna)	Bh	6.700,00	7.400,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	
		- Segi Enam 24 x 8 cm K 400 = 27/m2 (natural)	Bh	7.300,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	
		- Segi Enam 24 x 8 cm K 400 = 27/m2 (full warna)	Bh	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	
		- Segi Enam 24 x 6 cm K 225 = 27/m2 (natural) - Segi Enam 24 x 6 cm K 225 = 27/m2 (full warna)	Bh Bh	5.200,00 5.900,00	5.700,00 6.600,00	5.900,00 6.800,00	6.200,00	6.300,00 7.200,00	
	H	- Segi Enam 24 x 6 cm K 225 = 27/m2 (ruli warna) - Segi Enam 24 x 6 cm K 400 = 27/m2 (natural)	Bh Bh	6.600,00	7.200,00	7.400,00	7.000,00 7.700,00	7.200,00	
		- Segi Enam 24 x 6 cm K 400 = 27/m2 (naturar)  - Segi Enam 24 x 6 cm K 400 = 27/m2 (full warna)	Bh	7.300,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	
	$\vdash$	- Segi Enam 24 x 6 cm K 400 = 27/m2 (tdli warna) - Serasi 22 x 11 x 8 cm K 225 = 40/m2 (natural)	Bh	4.300,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	
		- Serasi 22 x 11 x 8 cm K 225 = 40/m2 (full warna)	Bh	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	



No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan		Satuan Ha	arga di Kabupate KUTAI TIMUR	en / Kota		Kotorongen
NO.		Oralan Pokok Regiatan	Satuan	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8 8	9
		- Serasi 22 x 11 x 8 cm K 400 = 40/m2 (natural)	Bh	5.400,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	· ·
		- Serasi 22 x 11 x 8 cm K 400 = 40/m2 (full warna)	Bh	6.200,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400.00	
		- Serasi 22 x 11 x 6 cm K 225 = 45/m2 (natural)	Bh	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
		- Serasi 22 x 11 x 6 cm K 225 = 45/m2 (full warna)	Bh	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	
		- Serasi 22 x 11 x 6 cm K 400 = 45/m2 (natural)	Bh	4.300,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	
		- Serasi 22 x 11 x 6 cm K 400 = 45/m2 (full natural)	Bh	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
		- Tiga Berlian 8 cm K 225 = 34/m2 (natural)	Bh	4.500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	
		- Tiga Berlian 8 cm K 225 = 34/m2 (full warna)	Bh	5.400,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
		- Tiga Berlian 8 cm K 400 = 34/m2 (natural)	Bh	5.600,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
		- Tiga Berlian 8 cm K 400 = 34/m2 (full warna)	Bh	6.900,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	
		- Tiga Berlian 6 cm K 225 = 34/m2 (natural)	Bh	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	
		- Tiga Berlian 6 cm K 225 = 34/m2 (full warna)	Bh	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
		- Tiga Berlian 6 cm K 400 = 34/m2 (natural)	Bh	5.100,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	
		- Tiga Berlian 6 cm K 400 = 34/m2 (full warna)	Bh	5.900,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
	11	Curbin	D.	50,000,00	05 700 00	27.000.00	00.000.00	74 000 00	
		- Curbin PU 50 x 30 x 13 x 20 cm K 225 = 2/m2	Bh	59.800,00	65.700,00	67.600,00	69.900,00	71.800,00	
		- Curbin PU 50 x 30 x 13 x 20 cm K 400 = 2/m2	Bh	76.300,00	83.900,00	86.200,00	89.200,00	91.500,00	
		- Curbin PU 50 x 30 x 11 x 18 cm K 225 = 2/m2 - Curbin PU 50 x 30 x 11 x 18 cm K 400 = 2/m2	Bh	54.800,00	60.400,00	62.000,00	64.200,00	65.800,00	
		- Curbin PU 50 x 30 x 11 x 18 cm K 400 = 2/m2 - Curbin Tipis 50 x 30 x 7 x 14 cm K 225 = 2/m2	Bh Bh	64.000,00	70.300,00	72.300,00	74.800,00	76.800,00	
		- Curbin Tipis 50 x 30 x 7 x 14 cm K 225 = 2/m2 - Curbin Tipis 50 x 30 x 7 x 14 cm K 400 = 2/m2	Bh Bh	48.100,00 54.800,00	52.900,00 60.400,00	54.300,00 62.000,00	56.300,00 64.200,00	57.700,00 65.800,00	
		- Curbin Tipis 50 x 30 x 7 x 14 cm K 400 = 2/m2 - Curbin Tanam 50 x 20 x 10 x 14 cm K 225 = 2/m2	Bh Bh	49.500,00	54.400,00	56.000,00			
		- Curbin Tanam 50 x 20 x 10 x 14 cm K 225 = 2/m2 - Curbin Tanam 50 x 20 x 10 x 14 cm K 400 = 2/m2	Bh Bh	49.500,00 57.900,00	63.800,00	65.400,00	57.900,00 67.800,00	59.500,00 69.500,00	
		- Curbin Castin (CT) 20 x 20 x 10 x 14 cm K 400 = 2/112	Bh	14.600,00	16.000,00	16.400,00	17.000,00	17.400,00	
		- Curbin Castin (CT) 20 x 20 x 10 x 14 cm K 225 = 4.5/m2	Bh	16.800,00	18.500,00	19.000,00	19.700,00	20.200,00	
	12	Grass Block	Dil	10.000,00	10.300,00	13.000,00	13.700,00	20.200,00	
	12	- Grass Block 14 x 27.5 x 8 cm K 225 = 9/m2	Bh	17.500,00	19.300,00	19.800,00	20.500,00	21.000,00	
		- Grass Block 14 x 27.5 x 8 cm K 400 = 9/m2	Bh	24.400,00	26.900,00	27.600,00	28.500,00	29.300,00	
	13	Batu Tempel	J.,	21.100,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	
		- Batu Tempel Palimanan 15 x 30	Bh	138.300,00	152.100,00	156.200,00	161.800,00	166.000,00	
		- Batu Tempel Paras 15 x 30	Bh	153.800,00	169.100,00	173.800,00	179.900,00	184.500,00	
		- Batu Tempel Hitam (candi)	Bh	105.800,00	116.400,00	119.500,00	123.700,00	126.900,00	
		- Batu Tempel Alur Andersit	Bh	167.100,00	183.800,00	188.800,00	195.500,00	200.500,00	
		- Batu Tempel Acak/Lempeng	Bh	153.700,00	169.000,00	173.700,00	179.800,00	184.400,00	
	14	Semen		,	·	·	, i		
		- Semen pc 50 kg	kg	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
		- Semen putih 40 kg	kg	4.400,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	
		- Semen warna	kg	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
	15	Beton Ready Mix							
		- Beton K-175	M <sup>3</sup>	2.004.500,00	2.054.612,50	2.105.977,81	2.537.703,26	2.601.145,85	
		- Beton K-225	M <sup>3</sup>	2.472.000,00	2.533.800,00	2.597.145,00	3.129.559,73	3.207.798,72	
		- Beton K-250	M <sup>3</sup>	2.572.300,00	2.636.607,50	2.702.522,69	3.256.539,84	3.337.953,33	
		- Beton K-275	M <sup>3</sup>	2.619.200,00	2.684.680,00	2.751.797,00	3.315.915,39	3.398.813,27	
		- Beton K-300	M <sup>3</sup>	3.040.000,00	3.116.000,00	3.193.900,00	3.848.649,50	3.944.865,74	
		- Beton K-350	M <sup>3</sup>	3.307.300,00	3.389.982,50	3.474.732,06	4.187.052,14	4.291.728,44	
		- Beton K-400	M <sup>3</sup>	3.574.600,00	3.663.965,00	3.755.564,13	4.525.454,77	4.638.591,14	
		- Beton K-500	M <sup>3</sup>	3.648.000,00	3.739.200,00	3.832.680,00	4.618.379,40	4.733.838,89	
	16	Cemical Building	0:	00=	40= 10= 5	44=	500	e.e:-	
		- Rapidrant	Gln	397.500,00	407.437,50	417.623,44	503.236,24	515.817,15	
		- Puzzdith - 100 XR	Ltr	205.900,00	211.047,50	216.323,69	260.670,04	267.186,79	
		- Storox - 100	Kg	134.800,00	138.170,00	141.624,25	170.657,22	174.923,65	
_	Del	on Aton	$\vdash$						
۷.		an Atap		-	-	-	-	-	
		Sirap kayu ulin ukuran 5 x 80 x 500 mm = 80 lbr/ikat	lkat	207.400,00	228.100,00	234.300,00	242.700,00	248.900,00	
		Genteng Metal	l hr	124 100 00	126 500 00	140 200 00	145 200 00	140 000 00	
		- Multi Roof	Lbr	124.100,00 107.300,00	136.500,00 118.100,00	140.200,00 121.300,00	145.300,00 125.600,00	149.000,00 128.800,00	
		- Surya Roof Type Stone - Sakura Roof Type Elang	Lbr Lbr	73.300,00			85.800,00	88.000,00	
		- Sakura Roor Type Elang - Multi Color	Lbr	105.800,00	80.700,00 116.400,00	82.800,00 119.500,00	123.700,00	126.900.00	
	2	Nok Genteng Metal	LOI	103.800,00	110.400,00	119.500,00	123.700,00	120.900,00	
	J	- Nok Raja	Bh	91.800,00	101.000,00	103.600,00	107.300,00	110.100,00	
		- Nok Raja - Nok Ratu	Bh	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
		- Nok Putri	Bh	45.100,00	49.600,00	50.900,00	52.800,00	54.100,00	
	4	Genteng Beton	110	75.100,00	+3.000,00	30.300,00	32.000,00	37.100,00	
	-	- Genteng Beton	Bh	10.600,00	11.600,00	11.900,00	12.400,00	12.700,00	
l									



S   Centrery Keramik						Satuan H	arga di Kabupat	ten / Kota		
S. Genteny Koramik	No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan			KUTAI TIMUR			Keterangan
S. Gertrery Kernerik	4		2	_					Zona V	9
- Generate (Searmink   Bit   14,200,00   15,700,00   16,100,00   16,700,00   24,	1	-		3	4	5	ь	/	8	9
Floor Centremy (x - 100 x -		5		Bh	14 200 00	15 700 00	16 100 00	16 700 00	17.100,00	
6   Asbee   Common   Common			<u> </u>		,	,	,		24.000,00	
- Gelombang us. 22 s s 22 cm									33.800,00	
- Gelombang uk. 20.9 x 152 x 93 cm		6	Asbes		·		,	,	•	
- Gelembarg u.s. 10 x 92 cm			- Gelombang uk. 2.5 x 92 cm	Lbr	50.800,00	56.000,00	57.400,00	59.500,00	61.000,00	
Gelombang uk. 20 v. 20 cm x 6 mm									61.000,00	
Gelombang uk. 20 vs. 20 m x 5 mm									69.400,00	
Gelombang uk. 180 x 30 cm x 6 mm									52.500,00	
Gelombang uk. 270 x 10 sc m x 4 mm									50.800,00	
Gelombang Uk. 270 x 105 cm x 4 mm									145.700,00	
Gelombang uk. 24 ox 1,05 cm x 4 mm									128.800,00	
Gelombang uk. 150 x 156 m x 4 mm									108.400,00	
Gelombang uk. 120 x 1.08 cm x 6 mm				Lbr	81.800,00				98.200,00	
Selformbang uk. 180 x 0.8 cm			- Gelombang uk. 1.50 x 1.05 cm x 4 mm	Lbr	64.900,00	71.400,00	73.300,00	76.000,00	77.900,00	
Bubungan Asbes									44.100,00	
Karpus asbes gelombang keal									49.100,00	
Karpus aebes gelombang kecil									52.700,00	
7, Alap Sang Metal									50.800,00 64.200,00	
Suma TB Roof 180 cm		7		LDI	55.500,00	56.600,00	60.500,00	62.600,00	64.200,00	
Suma TB Roof 210 cm		•		Lbr	55.100.00	60.600.00	62.200.00	64.400.00	66.000,00	
Suma TB Roof 240 cm									74.500,00	
8   Alap Seng Gelombang			- Suma TB Roof 240 cm	Lbr	70.500,00		79.700,00		84.700,00	
- B.IL.S 40 KI			- Suma TB Roof 300 cm	Lbr	77.600,00	85.400,00	87.700,00	90.800,00	93.100,00	
- BJLS 30 KI		8								
- BJLS 27 KI									215.100,00	
- B.J.S. 20 KI									177.900,00	
Bubungan Stel Gelombang 0.92"   Lbr   59.400,00   65.300,00   67.000,00   72.700,00   74.									126.900,00 91.400,00	
Bubungan Stel Gelombang 0.92"									71.200,00	
10   Nok		9							74.500,00	
Nok stel gelombang 1.08					·	,	,	,	•	
Nok paten 0.92"   Bh   35.300,00   38.800,00   39.900,00   41.200,00   42.			- Nok stel gelombang 1.05"	Bh	32.500,00	35.800,00	36.700,00	38.000,00	39.000,00	
Nok paten 1.05"   Bh   46.400,00   51.100,00   52.500,00   54.300,00   55.				Bh	36.700,00	40.400,00		43.000,00	44.100,00	
- Nok paten 1.08"									42.300,00	
- Nok stel rata 0.92*									55.800,00	
- Nok stel rata 1.05"									37.300,00	
- Nok standar 40 cm, swg 22									39.000,00 39.000,00	
11   Genteng Kaca									39.000,00	
12       Roof Light Fiber Glass 180 x 90 m       Lbr       86.000,00       94.600,00       97.200,00       100.700,00       103.         13       Seng Plastik       Lbr       78.900,00       86.800,00       89.200,00       92.400,00       94.         14       Atap Daun       Lbr       5.000,00       5.500,00       5.600,00       5.800,00       6.         15       Atap Alluminium Gelombang       Lbr       55.100,00       60.600,00       62.200,00       64.400,00       66.         16       Ijuk       Kg       35.300,00       38.800,00       39.900,00       41.200,00       42.         17       Aluminium Foil       Foliation of Michael Sheet       Glng       1.284.100,00       1.412.600,00       1.451.000,00       1.502.400,00       1.540.         1       - Aluminium foil 70 m' dobel sheet       Glng       1.284.100,00       1.288.400,00       1.323.500,00       1.370.300,00       1.405.         1       - Aluminium foil 70 m' single sheet       Glng       1.171.200,00       1.288.400,00       13.230.00,00       33.000,00       33.000,00       33.000,00       34.000,00       1.300,00       1.370.300,00       1.405.       40.000,00       463.700,00       463.700,00       480.200,00       492.       40.000,00		11							17.100,00	
13       Seng Plastik       Lbr       78.900,00       86.800,00       89.200,00       92.400,00       94.         14       Atap Daun       Lbr       5.000,00       5.500,00       5.600,00       5.800,00       6.         15       Atap Alluminium Gelombang       Lbr       55.100,00       60.600,00       62.200,00       64.400,00       66.         16       Ijuk       Kg       35.300,00       38.800,00       39.900,00       41.200,00       42.         17       Aluminium Foil       Glng       1.284.100,00       1.412.600,00       1.451.000,00       1.502.400,00       1.540.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       Glng       1.171.200,00       1.288.400,00       1.323.500,00       1.370.300,00       1.405.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       M²       28.200,00       31.100,00       31.900,00       33.000,00       33.         - Aluminium 55 mm       Lbr       410.400,00       451.400,00       463.700,00       480.200,00       492.         3. Bahar Kaca       I       Kaca Bening 3 mm       M²       243.400,00       267.700,00       275.000,00       284.800,00       292.         3 Kaca Bening 8 mm       M²       254.000,00       279.500,00       287.000,00									103.200,00	
15   Atap Alluminium Gelombang		13	Seng Plastik	Lbr	78.900,00	86.800,00	89.200,00	92.400,00	94.700,00	
16 Ijuk       Kg       35.300,00       38.800,00       39.900,00       41.200,00       42.         17 Aluminium Foil       - Aluminium foil 70 m' dobel sheet       Gling       1.284.100,00       1.412.600,00       1.451.000,00       1.502.400,00       1.540.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       Gling       1.171.200,00       1.288.400,00       1.323.500,00       1.370.300,00       1.405.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       M²       28.200,00       31.100,00       31.900,00       33.000,00       33.         - Aluminium 0.55 mm       Lbr       410.400,00       451.400,00       463.700,00       480.200,00       492.         3. Bahan Kaca       M²       167.400,00       184.100,00       189.100,00       195.900,00       200.         2 Kaca Bening 3 mm       M²       243.400,00       267.700,00       275.000,00       284.800,00       292.         3 Kaca Bening 8 mm       M²       254.000,00       279.500,00       287.000,00       297.200,00       304.         4 Kaca Ryben 3 mm       M²       183.400,00       201.700,00       207.300,00       214.600,00       220.         5 Kaca Ryben 5 mm       M²			•						6.000,00	
17 Aluminium Foil       Glng       1.284.100,00       1.412.600,00       1.451.000,00       1.502.400,00       1.540.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       Glng       1.171.200,00       1.288.400,00       1.323.500,00       1.370.300,00       1.405.         - Aluminium foil 70 m' single sheet       M²       28.200,00       31.100,00       31.900,00       33.000,00       33.         - Aluminium 0.55 mm       Lbr       410.400,00       451.400,00       463.700,00       480.200,00       492.         3. Bahan Kaca       M²       167.400,00       184.100,00       189.100,00       195.900,00       200.         2 Kaca Bening 3 mm       M²       243.400,00       267.700,00       275.000,00       284.800,00       292.         3 Kaca Bening 8 mm       M²       243.400,00       279.500,00       287.000,00       297.200,00       304.         4 Kaca Ryben 3 mm       M²       254.000,00       279.500,00       287.000,00       297.200,00       304.         5 Kaca Ryben 5 mm       M²       266.200,00       292.900,00       300.900,00       311.400,00       319.         6 Kaca Ryben 8 mm       M²       419.000,00       460.900,00       473.400,00       490.200,00       502.         7 Kaca Ryben 12 mm<									66.000,00	
- Aluminium foil 70 m' dobel sheet Glng 1.284.100,00 1.412.600,00 1.451.000,00 1.502.400,00 1.405 Aluminium foil 70 m' single sheet Glng 1.171.200,00 1.288.400,00 1.323.500,00 1.370.300,00 1.405 Aluminium foil 70 m' single sheet M² 28.200,00 31.100,00 31.900,00 33.000,00 33 Aluminium 0.55 mm Lbr 410.400,00 451.400,00 463.700,00 480.200,00 492.  3. Bahan Kaca Markaca M² 167.400,00 184.100,00 189.100,00 195.900,00 200. 2 Kaca Bening 5 mm M² 243.400,00 267.700,00 275.000,00 284.800,00 292. 3 Kaca Bening 8 mm M² 254.000,00 279.500,00 287.000,00 297.200,00 304. 4 Kaca Ryben 3 mm M² 266.200,00 201.700,00 207.300,00 214.600,00 220. 5 Kaca Ryben 5 mm M² 266.200,00 292.900,00 300.900,00 311.400,00 319. 6 Kaca Ryben 8 mm M² 419.000,00 460.900,00 473.400,00 490.200,00 502. 7 Kaca Ryben 12 mm M² 1.032.900,00 1.166.200,00 343.800,00 356.000,00 1.238.			,	Kg	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
- Aluminium foil 70 m' single sheet		17		Cl	1 201 102 02	1 440 000 00	4 454 000 00	4 500 400 00	4 540 000 00	
- Aluminium foil 70 m' single sheet M² 28.200,00 31.100,00 31.900,00 33.000,00 33 Aluminium 0.55 mm Lbr 410.400,00 451.400,00 463.700,00 480.200,00 492.  3. Bahan Kaca  1 Kaca Bening 3 mm M² 167.400,00 184.100,00 189.100,00 195.900,00 200. 2 Kaca Bening 5 mm M² 243.400,00 267.700,00 275.000,00 284.800,00 292. 3 Kaca Bening 8 mm M² 254.000,00 279.500,00 287.000,00 297.200,00 304. 4 Kaca Ryben 3 mm M² 266.200,00 201.700,00 207.300,00 214.600,00 220. 5 Kaca Ryben 5 mm M² 266.200,00 292.900,00 300.900,00 311.400,00 319. 6 Kaca Ryben 8 mm M² 419.000,00 460.900,00 473.400,00 490.200,00 502. 7 Kaca Ryben 12 mm M² 1.032.900,00 1.167.200,00 1.208.500,00 1.239. 8 Kaca Nako 5 mm Set 304.300,00 334.700,00 343.800,00 356.000,00 365.				_					1.540.900,00 1.405.500,00	
3. Bahan Kaca         M²         410.400,00         451.400,00         463.700,00         480.200,00         492.           3. Bahan Kaca         M²         167.400,00         184.100,00         189.100,00         195.900,00         200.           2 Kaca Bening 3 mm         M²         243.400,00         267.700,00         275.000,00         284.800,00         292.           3 Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4 Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         273.000,00         214.600,00         220.           5 Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6 Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7 Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8 Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.				_					33.800,00	
3.         Bahan Kaca         M²         167.400,00         184.100,00         189.100,00         195.900,00         200.           2         Kaca Bening 3 mm         M²         243.400,00         267.700,00         275.000,00         284.800,00         292.           3         Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.									492.500,00	
1         Kaca Bening 3 mm         M²         167.400,00         184.100,00         189.100,00         195.900,00         200.           2         Kaca Bening 5 mm         M²         243.400,00         267.700,00         275.000,00         284.800,00         292.           3         Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.					1.01.00,00		123.7 30,30	120,200,00		
2         Kaca Bening 5 mm         M²         243.400,00         267.700,00         275.000,00         284.800,00         292.           3         Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.	3.	Bah	an Kaca							
2         Kaca Bening 5 mm         M²         243.400,00         267.700,00         275.000,00         284.800,00         292.           3         Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.		1	Kaca Bening 3 mm	M <sup>2</sup>	167.400.00	184.100.00	189.100.00	195.900.00	200.900,00	
3         Kaca Bening 8 mm         M²         254.000,00         279.500,00         287.000,00         297.200,00         304.           4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.						,			292.100,00	
4         Kaca Ryben 3 mm         M²         183.400,00         201.700,00         207.300,00         214.600,00         220.           5         Kaca Ryben 5 mm         M²         266.200,00         292.900,00         300.900,00         311.400,00         319.           6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.									304.900,00	
6         Kaca Ryben 8 mm         M²         419.000,00         460.900,00         473.400,00         490.200,00         502.           7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.							207.300,00		220.100,00	
7         Kaca Ryben 12 mm         M²         1.032.900,00         1.136.300,00         1.167.200,00         1.208.500,00         1.239.           8         Kaca Nako 5 mm         Set         304.300,00         334.700,00         343.800,00         356.000,00         365.		5	Kaca Ryben 5 mm					311.400,00	319.400,00	-
8 Kaca Nako 5 mm Set 304.300,00 334.700,00 343.800,00 356.000,00 365.									502.700,00	
									1.239.500,00	
1 D Wass Carrent E-man 1 A/ 1 007 000 00 1 407 000 00 1 440 000 00 1 407 000 00 1 477									365.200,00	
									477.400,00 567.300,00	



No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan		Satuan Ha	arga di Kabupat KUTAI TIMUR	en / Kota		Kotorongor
<b>4</b> 0.		Oralali FOKOK Neglatali	Jatuan	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Keterangar
1		2	3	4	5	6	7	8 8	9
	11	Kaca Cermin 8 mm	$M^2$	546.200,00	600.800,00	617.200,00	639.100,00	655.500,00	
	-	Kaca Stopsol	M <sup>2</sup>	601.400,00	661.500,00	679.600,00	703.600,00	721.600,00	
	13	Kaca Nako Antik	$M^2$	334.000,00	367.400,00	377.500,00	390.800,00	400.800,00	
	14	Kaca Wireglass 5 mm	$M^2$	1.058.300,00	1.164.100,00	1.195.800,00	1.238.200,00	1.270.000,00	
	15	Kaca Patri ukir warna 5 mm	$M^2$	1.653.800,00	1.819.100,00	1.868.700,00	1.934.900,00	1.984.500,00	
	16	Frofil Kaca	Bh	39.600,00	43.600,00	44.700,00	46.300,00	47.500,00	
4.	Bah	an Listrik		_	_				
	1	Titik Lampu + Instalasi	Bh	141.200,00	155.300,00	159.500,00	165.200,00	169.400,00	
	2	Stop Kontak + Instalasi	Bh	141.200,00	155.300,00	159.500,00	165.200,00	169.400,00	
		Stop Kontak Tunggal	Bh	52.300,00	57.500,00	59.000,00	61.200,00	62.700,00	
		Stop Kontak Double	Bh	59.400,00	65.300,00	67.000,00	69.400,00	71.200,00	
		Stop Kontak Tripel	Bh	98.700,00	108.600,00	111.500,00	115.500,00	118.500,00	
		Sakelar Engkel	Bh	53.000,00	58.300,00	59.900,00	62.000,00	63.600,00	
		Sakelar Double	Bh	53.000,00	58.300,00	59.900,00	62.000,00	63.600,00	
		Kabel Listrik NYA 1,5 mm	Roll	282.200,00	310.400,00	318.900,00	330.200,00	338.700,00	
		Kabel Listrik NYA 2,5 mm	Roll	502.600,00	552.900,00	567.900,00	588.100,00	603.200,00	
		Kabel Listrik NYA 4 mm	Roll	705.500,00	776.000,00	797.300,00	825.500,00	846.600,00	
		Kabel Listrik NYMHY 3 x 2,5 mm	Roll	1.388.600,00	1.527.500,00	1.569.100,00	1.624.700,00	1.666.300,00	
		Zekering Kas Lokal 1 Group	Bh	186.300,00	204.900,00	210.500,00	217.900,00	223.500,00	
		Zekering Kas Lokal 2 Group	Bh	341.400,00	375.500,00	385.800,00	399.400,00	409.600,00	
		Zekering Kas Lokal 3 Group Pipa Listrik Besi	Bh	426.900,00	469.500,00	482.300,00	499.500,00	512.300,00	
		Pipa Listrik Besi Pipa Listrik Plastik	Btg Btg	36.700,00 24.100,00	40.400,00 26.600,00	41.500,00 27.300,00	43.000,00 28.200,00	44.100,00 28.900,00	
		Fitting	Bh Bh		23.300,00	23.900,00		25.300,00	
		T-Doos / Cabang	Bh	21.100,00 5.500,00	6.000,00	6.300,00	24.700,00 6.500,00	6.700,00	
		Klemp	Bh	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
		Zekering Box 3 Phase	Bh	104.400,00	114.800,00	117.900,00	122.100,00	125.300,00	
	21	Zekering Box 1 Phase	Bh	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
		Bola Lampu 5 watt	Bh	38.800,00	42.600,00	43.800,00	45.300,00	46.500,00	
		Bola Lampu 8 watt	Bh	43.800,00	48.200,00	49.500,00	51.300,00	52.500,00	
		Bola Lampu 11 watt	Bh	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
		Bola Lampu 14 watt	Bh	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
		Bola Lampu 18 watt	Bh	63.600,00	69.900,00	71.900,00	74.300,00	76.300,00	
		Bola Lampu 23 watt	Bh	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00	
5.	Bah	an Penggantung							
	1	Engsel 3"	Psg	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
		Engsel 4"	Psg	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
		Engsel Plastik/Nylon	Bh	22.700,00	24.900,00	25.600,00	26.600,00	27.200,00	
		Engsel Pintu Kipas	Bh	63.600,00	69.900,00	71.900,00	74.300,00	76.300,00	
		Engsel Angin	Bh	74.900,00	82.400,00	84.700,00	87.700,00	89.900,00	
	_	Hak Angin	Bh	25.300,00	27.900,00	28.600,00	29.600,00	30.300,00	
		Kait Angin	Bh	28.200,00	31.100,00	31.900,00	33.000,00	33.800,00	
		Espagnolet Lengkap	Bh	39.600,00	43.600,00	44.700,00	46.300,00	47.500,00	
	-	Grendel Lokal	Bh	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
	10	Kunci Tanam union 1 x Slash	Bh	214.500,00	235.900,00	242.300,00	251.000,00	257.300,00	
	11	Kunci Tanam union 2 x Slash	Bh	352.800,00	388.000,00	398.600,00	412.700,00	423.300,00	
	12	Kunci Tanam Yale 1 x Slash	Bh	93.200,00	102.500,00	105.300,00	109.100,00	111.800,00	
		Kunci Tanam Yale 2 x Slash	Bh	110.100,00	121.100,00	124.500,00	128.900,00	132.100,00	
	-	Kunci tanam antik	Bh	400.700,00	440.800,00	452.800,00	468.900,00	480.900,00	
	_	Kunci tanam pendek	Bh	76.200,00	83.800,00	86.100,00	89.100,00	91.400,00	
	10	Kunci tanam panjang	Bh	126.900,00	139.600,00	143.400,00	148.400,00	152.300,00	
		1 , 0			279.500,00	287.000,00	297.200,00	304.900,00	
	17	Kunci Tanam Kamar mandi	Bh	254.000,00					
	17 18	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder	Bh	263.900,00	290.200,00	298.200,00	308.800,00	316.700,00	
	17 18 19	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari	Bh Bh	263.900,00 98.700,00	290.200,00 108.600,00	298.200,00 111.500,00	308.800,00 115.500,00	316.700,00 118.500,00	
	17 18 19 20	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer	Bh Bh Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00	
	17 18 19 20 21	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot	Bh Bh Bh Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00	
	17 18 19 20 21 22	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder )	Bh Bh Bh Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00	
	17 18 19 20 21 22 23	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop	Bh Bh Bh Bh Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00	
	17 18 19 20 21 22 23 24	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci Iemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop Rel pintu dorong	Bh Bh Bh Bh Bh Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00 1.735.800,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00 1.909.300,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00 1.961.400,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00 2.030.800,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00 2.082.900,00	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci Iemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop Rel pintu dorong Roling door aluminium	Bh Bh Bh Bh Bh M² M²	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00 1.735.800,00 457.100,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00 1.909.300,00 502.800,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00 1.961.400,00 516.600,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00 2.030.800,00 534.800,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00 2.082.900,00 548.600,00	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop Rel pintu dorong Roling door aluminium Pintu Aluminium	Bh Bh Bh Bh Bh M² M² M²	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00 1.735.800,00 457.100,00 895.400,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00 1.909.300,00 502.800,00 984.900,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00 1.961.400,00 516.600,00 1.011.700,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00 2.030.800,00 534.800,00 1.047.600,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00 2.082.900,00 548.600,00 1.074.500,00	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop Rel pintu dorong Roling door aluminium Pintu Aluminium Pintu Folding gate besi 0.5 mm	Bh Bh Bh Bh Bh Bh M² M² M² Bh	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00 1.735.800,00 457.100,00 895.400,00 571.500,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00 1.909.300,00 502.800,00 984.900,00 628.700,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00 1.961.400,00 516.600,00 1.011.700,00 645.800,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00 2.030.800,00 534.800,00 1.047.600,00 668.700,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00 2.082.900,00 548.600,00 1.074.500,00 685.800,00	
	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Kunci Tanam Kamar mandi Kunci Silinder Kunci lemari Door Closer Kunci Slot Pegangan pintu ( door holder ) Door stop Rel pintu dorong Roling door aluminium Pintu Aluminium	Bh Bh Bh Bh Bh M² M² M²	263.900,00 98.700,00 275.200,00 120.000,00 134.000,00 35.300,00 1.735.800,00 457.100,00 895.400,00	290.200,00 108.600,00 302.600,00 132.000,00 147.400,00 38.800,00 1.909.300,00 502.800,00 984.900,00	298.200,00 111.500,00 310.900,00 135.600,00 151.400,00 39.900,00 1.961.400,00 516.600,00 1.011.700,00	308.800,00 115.500,00 321.900,00 140.400,00 156.700,00 41.200,00 2.030.800,00 534.800,00 1.047.600,00	316.700,00 118.500,00 330.200,00 144.000,00 160.700,00 42.300,00 2.082.900,00 548.600,00 1.074.500,00	



Nic		Uraian Bakak Kasistan	Sotura		Satuan Ha	arga di Kabupat KUTAI TIMUR	en / Kota		Vatar
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8 8	9
6.	Bah	an Langit - Langit							
	1	Plywood							
		- Plywood 3 mm	Lbr	73.300,00	80.700,00	82.800,00	85.800,00	88.000,00	
		- Plywood 4 mm	Lbr	88.900,00	97.800,00	100.500,00	104.000,00	106.600,00	
		- Plywood 5 mm	Lbr	109.600,00	120.600,00	123.800,00	128.200,00	131.500,00	
		- Plywood 6 mm - Plywood 9 mm	Lbr Lbr	130.900,00 204.400,00	144.000,00 224.800,00	147.900,00 231.000,00	153.200,00 239.200,00	157.100,00 245.300,00	
		- Plywood 12 mm	Lbr	233.800,00	257.200,00	264.300,00	273.600,00	280.600,00	
		- Plywood 18 mm	Lbr	303.300,00	333.700,00	342.800,00	354.900,00	364.000,00	
	2	Jabarwood		,	·	·	,		
		- Jabarwood Bergaris	Lbr	241.400,00	265.600,00	272.800,00	282.400,00	289.700,00	
		- Jabarwood Polos	Lbr	117.100,00	128.800,00	132.200,00	137.000,00	140.400,00	
	3	Kalsiboard							
		- Kalsiboard 4 mm	Lbr	100.300,00	110.300,00	113.300,00	117.300,00	120.400,00	
		- Kalsiboard 6 mm - Kalsiboard 9 mm	Lbr Lbr	167.100,00 234.900,00	183.800,00 258.300,00	188.800,00 265.400,00	195.500,00 274.700,00	200.500,00	
		- Kalsiboard 9 mm	Lbr	312.900,00	344.100,00	353.600,00	366.100,00	375.400,00	
		- Formika 4' x 3'	Lbr	287.900,00	316.700,00	325.300,00	336.800,00	345.500,00	
	4	Gipsum		257.000,00	3.3.700,00	525.000,00	300.000,00	2.3.000,00	
		- Gipsum 9 mm	Lbr	98.700,00	108.600,00	111.500,00	115.500,00	118.500,00	
		- Gipsum 12 mm	Lbr	117.000,00	128.700,00	132.100,00	136.900,00	140.300,00	
		- List Gipsum	M <sup>1</sup>	12.700,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	
	5	GRC Board							
		- GRC 9 mm	Lbr	357.100,00	392.700,00	403.500,00	417.700,00	428.500,00	
	_	- GRC 12 mm	Lbr	496.800,00	546.500,00	561.400,00	581.300,00	596.100,00	
	6	Acustik amstrong - Acustik amstrong 30 x 30 cm	l be	96 000 00	04 600 00	07 200 00	100 700 00	102 200 00	
		- Acustik amstrong 30 x 30 cm - Acustik amstrong 30 x 60 cm	Lbr Lbr	86.000,00 152.300,00	94.600,00 167.600,00	97.200,00 172.100,00	100.700,00 178.300,00	103.200,00 182.800,00	
		- Acustik amstrong 60 x 120 cm	Lbr	501.000,00	551.100,00	566.100,00	586.200,00	601.100,00	
	7	Teakwood	Lbr	120.000,00	132.000,00	135.600,00	140.400,00	144.000,00	
	_	Soft Board 4' x 8' x 4 mm	Lbr	280.700,00	308.800,00	317.200,00	328.400,00	336.900,00	
		Profil Aluminium "T"	M <sup>1</sup>	88.900,00	97.800,00	100.500,00	104.000,00	106.600,00	
	10	Ramset/Dyna Bolt	Bh	313.200,00	344.600,00	353.900,00	366.400,00	375.800,00	
		Kawat Seng Polos	Kg	32.500,00	35.800,00	36.700,00	38.000,00	39.000,00	
	12	Seng Rata / Plat							
		- BJLS 40 KI	Lbr	170.800,00	187.900,00	193.000,00	199.800,00	204.900,00	
		- BJLS 30 KI - BJLS 27 KI	Lbr Lbr	139.600,00 86.000,00	153.600,00 94.600,00	157.800,00 97.200,00	163.400,00 100.700,00	167.500,00 103.200,00	
		- BJLS 20 KI	Lbr	69.100,00	76.000,00	78.100,00	80.900,00	82.900,00	
	13	Plat Asbes	LUI	03.100,00	70.000,00	70.100,00	00.300,00	02.300,00	
		- Plat asbes tebal 6 mm	Lbr	121.400,00	133.500,00	137.200,00	142.000,00	145.700,00	
		- Plat asbes tebal 5 mm	Lbr	117.100,00	128.800,00	132.200,00	137.000,00	140.400,00	
		- Plat asbes tebal 4 mm	Lbr	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
7.	Bah	an Pipa							
	1	Pipa Besi							
		- Pipa Besi ½" - 4 m	Btg	84.700,00	93.200,00	95.600,00	99.000,00	101.600,00	
		- Pipa Besi ½" - 6 m	Btg	96.000,00	105.600,00	108.500,00	112.300,00	115.100,00	
		- Pipa Besi ¾" - 4 m	Btg	101.600,00	111.700,00	114.800,00	118.800,00	121.900,00	
		- Pipa Besi 1,5" - 4 m	Btg	186.300,00	204.900,00	210.500,00 290.200,00	217.900,00	223.500,00	
		- Pipa Besi 2" - 4 m - Pipa Besi 2,5" - 4 m	Btg Btg	256.800,00 481.200,00	282.500,00 529.300,00	543.700,00	300.500,00 563.000,00	308.200,00 577.500,00	
		- Pipa Besi 2;5 - 4 m	Btg	543.300,00	597.700,00	614.000,00	635.700,00	652.000,00	
		- Pipa Besi 4" - 4 m	Btg	540.700,00	594.700,00	611.000,00	632.600,00	648.800,00	
		- Pipa Paralon 1" - 4 m	Btg	45.100,00	49.600,00	50.900,00	52.800,00	54.100,00	
		- Pipa Paralon ½" - 4 m	Btg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		- Pipa Paralon 3/4" - 4 m	Btg	60.100,00	66.100,00	67.900,00	70.300,00	72.100,00	
		- Pipa Paralon 1,5" - 4 m	Btg	62.100,00	68.400,00	70.200,00	72.700,00	74.500,00	
		- Pipa Paralon 2" - 4 m	Btg	84.700,00	93.200,00	95.600,00	99.000,00	101.600,00	
		- Pipa Paralon 2,5" - 4 m	Btg	121.700,00	133.900,00	137.500,00	142.400,00	146.000,00	
	-	- Pipa Paralon 3" - 4 m	Btg	182.600,00	200.800,00	206.400,00	213.600,00	219.100,00	
	2	- Pipa Paralon 4" - 4 m Pipa Galvanis	Btg	273.800,00	301.200,00	309.400,00	320.400,00	328.600,00	
		- Pipa Galvanis 1/2" - 6 m (medium A)	Btg	73.000,00	80.300,00	82.500,00	85.400,00	87.500,00	
		- Pipa Galvanis 1/2 - 6 m (medium A)	Btg	89.100,00	98.000,00	100.700,00	104.300,00	106.900,00	
		,	- 19	2300,00	151.100,00	155.200,00	160.700,00		



					Satuan H	arga di Kabupat	en / Kota		
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan			KUTAI TIMUR			Keterangan
				Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pipa Galvanis 1.5" - 6 m (medium A)	Btg	192.800,00	212.100,00	217.900,00	225.600,00	231.400,00	
		- Pipa Galvanis 2" - 6 m (medium A)	Btg Btg	367.400,00 562.400,00	404.100,00 618.700,00	415.200,00 635.500,00	429.800,00 658.000,00	440.900,00 674.900,00	
		- Pipa Galvanis 3" - 6 m (medium A) - Pipa Galvanis 4" - 6 m (medium A)	Btg	722.900,00	795.200,00	816.900,00	845.900,00	867.500,00	
	3	Waterstop	ьц	722.900,00	795.200,00	810.900,00	845.900,00	867.300,00	
	3	- Waterstop Lebar 150 mm	M <sup>1</sup>	289.300,00	318.200,00	326.900,00	338.500,00	347.100,00	
		- Waterstop Lebar 200 mm	M <sup>1</sup>	306.300,00	337.000,00	346.100,00	358.400,00	367.600,00	
		- Waterstop Lebar 230 mm	M <sup>1</sup>	438.800,00	482.600,00	495.800,00	513.400,00	526.500,00	
		- Waterstop Lebar 250 mm	M <sup>1</sup>	489.600,00	538.600,00	553.300,00	572.900,00	587.500,00	
		- Waterstop Lebar 300 mm	M <sup>1</sup>	567.200,00	623.900,00	640.900,00	663.700,00	680.700,00	
		- Waterstop Lebar 320 mm	M <sup>1</sup>	647.700,00	712.500,00	731.900,00	757.800,00	777.300,00	
8.	Bah	an Besi							
	1	Besi Plat							
		- Besi Plat 12 mm	Lbr	3.006.600,00	3.307.200,00	3.397.400,00	3.517.700,00	3.607.900,00	
		- Besi Plat 10 mm	Lbr	2.505.500,00	2.756.000,00	2.831.200,00	2.931.400,00	3.006.600,00	
		- Besi Plat 8 mm	Lbr	2.204.900,00	2.425.400,00	2.491.500,00	2.579.700,00	2.645.900,00	
		- Besi Plat 6 mm	Lbr	1.670.300,00	1.837.300,00	1.887.400,00	1.954.200,00	2.004.400,00	
		- Besi Plat 5 mm	Lbr	1.277.500,00	1.405.300,00	1.443.600,00	1.494.800,00	1.533.000,00	
		- Besi Plat 4 mm	Lbr	968.900,00	1.065.700,00	1.094.900,00	1.133.600,00	1.162.600,00	
		- Besi Plat 3 mm	Lbr	791.500,00	870.700,00	894.400,00	926.100,00	949.800,00	
		- Besi Plat 2 mm	Lbr	505.200,00	555.700,00	570.900,00	591.100,00	606.300,00	
	^	- Besi Plat 1 mm	Lbr	357.100,00	392.700,00	403.500,00	417.700,00	428.500,00	
		Besi Beton Polos	Kg	23.400,00	25.700,00	26.400,00	27.400,00	28.100,00 29.700.00	
		Besi Beton Ulir Besi Beton Polos (full)	Kg	24.800,00	27.300,00	28.000,00	29.000,00	29.700,00	
	4	- Besi beton ø 6 (5,0 ) x 11,0 m	Btg	31.100,00	34.100,00	35.100,00	36.400,00	37.300,00	
		- Besi beton Ø 8 ( 6,4 ) x 11,0 m	Btg	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
		- Besi beton Ø 8 ( 7,0 ) x 11,0 m	Btg	63.600,00	69.900,00	71.900,00	74.300,00	76.300,00	
		- Besi beton ø 8 ( 8,0 ) x 12,0 m	Btg	88.900,00	97.800,00	100.500,00	104.000,00	106.600,00	
		- Besi beton ø 10 ( 8,2 ) x 11,4 m	Btg	91.400,00	100.600,00	103.300,00	107.000,00	109.700,00	
		- Besi beton ø 10 (8,5) x 11,4 m	Btg	97.000,00	106.700,00	109.600,00	113.500,00	116.400,00	
		- Besi beton ø 10 ( 9,4 ) x 11,4 m	Btg	115.500,00	127.100,00	130.600,00	135.200,00	138.600,00	
		- Besi beton ø 12 (10,4) x 11,4 m	Btg	126.900,00	139.600,00	143.400,00	148.400,00	152.300,00	
		- Besi beton ø 12 ( 10,9 ) x 11,4 m	Btg	152.300,00	167.600,00	172.100,00	178.300,00	182.800,00	
		- Besi beton ø 14 ( 12,9 ) x 11,5 m	Btg	213.100,00	234.500,00	240.800,00	249.300,00	255.800,00	
		- Besi beton ø 16 (13,9) x 10,4 m	Btg	221.600,00	243.800,00	250.400,00	259.400,00	265.900,00	
		- Besi beton ø 16 (14,2) x 11,5 m	Btg	255.400,00	280.900,00	288.600,00	298.700,00	306.400,00	
	5	Besi Beton Ulir (full)							
		- Besi beton ø 10 x 12,0 m	Btg	128.500,00	141.300,00	145.200,00	150.300,00	154.200,00	
		- Besi beton ø 13 x 12,0 m	Btg	215.900,00	237.500,00	244.000,00	252.600,00	259.100,00	
		- Besi beton ø 16 x 12,0 m	Btg	323.100,00	355.400,00	365.200,00	378.100,00	387.700,00	
		- Besi beton ø 19 x 12,0 m	Btg	453.000,00	498.300,00	511.900,00	530.000,00	543.600,00	
	6	- Besi beton ø 22 x 12,0 m	Btg	606.800,00	667.500,00	685.600,00	709.900,00	728.200,00	
	Ö	Kawat Ikat Roton/Rondrat	K-a	20 400 00	30,000,00	24 000 00	33 000 00	22 700 00	
		Kawat Ikat Beton/Bendrat     Kawat Nyamuk Beton	Kg M <sup>1</sup>	28.100,00 22.700,00	30.900,00 24.900,00	31.800,00 25.600,00	32.900,00 26.600,00	33.700,00 27.200,00	
		- Kawat Nyamuk Almunium	M <sup>1</sup>	28.200,00	31.100,00	31.900,00	33.000,00	33.800,00	
		- Kawat Nyamuk Plastik	M <sup>1</sup>	29.600,00	32.600,00	33.500,00	34.700,00	35.600,00	
		- Kawat Nyamuk Plastik	M <sup>1</sup>	24.300,00	26.800,00	27.500,00	28.400,00	29.100,00	
		- Kawat Bull - Kawat Harmonika (Lubang Kecil)	M <sup>1</sup>	63.600,00	69.900,00	71.900,00	74.300,00	76.300,00	
		- Kawat Harmonika (Lubang Besar)	M <sup>1</sup>	43.800,00	48.200,00	49.500,00	51.300,00	52.500,00	
		- Kawat Kasa Ayak 1,5 ´ 0,5 cm	M <sup>1</sup>	45.100,00	49.600,00	50.900,00	52.800,00	54.100,00	
		- Kawat Kasa Ayak 2 x 2 cm	M <sup>1</sup>	38.000,00	41.800,00	43.000,00	44.500,00	45.600,00	
		- Kawat Wiremesh M6	Roll	4.402.600,00	4.842.900,00	4.975.000,00	5.151.100,00	5.283.100,00	
		- Kawat Wiremesh M5	Roll	3.189.200,00	3.508.200,00	3.603.800,00	3.731.400,00	3.827.100,00	
		- Kawat Wiremesh M8	Roll	7.349.600,00	8.084.500,00	8.305.000,00	8.599.100,00	8.819.600,00	-
		- Kawat Las Listrik	ktk	155.200,00	170.700,00	175.400,00	181.600,00	186.300,00	
		- Kawat burung	Btg	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
	7	Teralis motif / Besi tempa	M <sup>2</sup>	1.368.800,00	1.505.600,00	1.546.700,00	1.601.500,00	1.642.500,00	
		Pagar BRC 120 cm x 240 cm dia. Kawat 6 mm	M <sup>1</sup>	860.900,00	947.000,00	972.900,00	1.007.300,00	1.033.100,00	
		Baja Profil	Kg	28.200,00	31.100,00	31.900,00	33.000,00	33.800,00	
		Baja WF	Kg	14.200,00	15.700,00	16.100,00	16.700,00	17.100,00	
		Glass bit kawat beronjong	Bh	25.300,00	27.900,00	28.600,00	29.600,00	30.300,00	
		Besi Strip	Kg	21.100,00	23.300,00	23.900,00	24.700,00	25.300,00	
	13	Besi Siku	Kg	24.100,00	26.600,00	27.300,00	28.200,00	28.900,00	



			Satuan Harga di Kabupaten / Kota							
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	<del>-</del>		KUTAI TIMUR	7 N/	7	Keterangan	
1		2	3	Zona I 4	Zona II	Zona III 6	Zona IV	Zona V 8	9	
_	1/	Besi Scuare Tube	M <sup>1</sup>	97.400,00	107.100,00	110.100,00	114.000,00	116.900,00	9	
		Besi Lis Kaca	M <sup>1</sup>	83.300,00	91.600,00	94.200,00	97.500,00	100.100,00		
		Aluminium strip	Bh	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00		
		Formite / Penjaga jarak bekisting / Spacer	M <sup>1</sup>	28.900,00	31.800,00	32.700,00	33.800,00	34.700,00		
		Pintu Besi Baja	M <sup>1</sup>	81.800,00	90.000,00	92.500,00	95.700,00	98.200,00		
	19	Jendela Besi	M <sup>2</sup>	450.100,00	495.100,00	508.700,00	526.600,00	540.200,00		
	20	Rolling Door Besi	$M^2$	352.800,00	388.000,00	398.600,00	412.700,00	423.300,00		
		Rolling Door Aluminium	M <sup>2</sup>	457.100,00	502.800,00	516.600,00	534.800,00	548.600,00		
		Folding Gate	M <sup>2</sup>	451.500,00	496.600,00	510.200,00	528.300,00	541.800,00		
	23	Sunscreen Aluminium	M <sup>2</sup>	1.079.500,00	1.187.400,00	1.219.800,00	1.263.000,00	1.295.400,00		
	24	Talang	1	40,000,00	00.400.00	00.000.00	04 000 00	04 000 00		
		- Talang 30 cm	M <sup>1</sup>	18.200,00 25.300,00	20.100,00 27.900,00	20.600,00 28.600,00	21.300,00 29.600,00	21.900,00		
		- Talang 40 cm - Talang 45 cm	M <sup>1</sup>	31.100,00	34.100,00	35.100,00	36.400,00	37.300,00		
		- Talang 45 cm	M <sup>1</sup>	36.700,00	40.400,00	41.500,00	43.000,00	44.100,00		
		- Talang 60 cm	M <sup>1</sup>	45.100,00	49.600,00	50.900,00	52.800,00	54.100,00		
		- Talang 90 cm	M <sup>1</sup>	66.200,00	72.900,00	74.800,00	77.500,00	79.400,00		
		<b>V</b> ** *			,	,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
9.	Bah	an Lantai								
	1	Ubin Tegel Polos 20 x 20 cm	M²	77.600,00	85.400,00	87.700,00	90.800,00	93.100,00		
	2	Ubin Tegel Polos 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>	100.300,00	110.300,00	113.300,00	117.300,00	120.400,00		
	3	Ubin Tegel Polos 40 x 40 cm	M <sup>2</sup>	110.200,00	121.300,00	124.600,00	129.000,00	132.200,00		
	4	Plint Ubin PC Abu-abu 15 x 20	M²	52.300,00	57.500,00	59.000,00	61.200,00	62.700,00		
	5	Plint Ubin PC Abu-abu 10 x 30	M²	48.000,00	52.800,00	54.200,00	56.200,00	57.600,00		
	6	Plint Ubin PC Abu-abu 10 x 40	M <sup>2</sup>	49.300,00	54.200,00	55.800,00	57.700,00	59.200,00		
		Ubin Tegel Warna 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>	77.600,00	85.400,00	87.700,00	90.800,00	93.100,00		
		Ubin Tegel Warna 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>	104.900,00	115.300,00	118.500,00	122.700,00	125.900,00		
		Ubin Tegel Warna 40 x 40 cm	M²	113.700,00	125.100,00	128.500,00	133.100,00	136.400,00		
		Plint Ubin PC Warna 10 x 20	M²	39.600,00	43.600,00	44.700,00	46.300,00	47.500,00		
		Plint Ubin PC Warna 10 x 30	M²	40.900,00	45.000,00	46.200,00	47.900,00	49.100,00		
		Plint Ubin PC Warna 10 x 40 Keramik 33 x 33 cm	M² M²	42.300,00 110.100,00	46.500,00 121.100,00	47.900,00 124.500,00	49.500,00 128.900,00	50.800,00 132.100,00		
		Keramik 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>	102.900,00	113.200,00	116.400,00	120.500,00	123.500,00		
		Keramik 10 x 33 cm	M <sup>2</sup>	129.900,00	142.900,00	146.800,00	151.900,00	155.800,00		
		Keramik 30 x 30 cm (motif)	M <sup>2</sup>	91.800,00	101.000,00	103.600,00	107.300,00	110.100,00		
		Keramik 30 x 30 cm (biasa)	M²	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00		
		Keramik 40 x 40 cm (motif)	M²	98.700,00	108.600,00	111.500,00	115.500,00	118.500,00		
	19	Keramik 40 x 40 cm (biasa)	M <sup>2</sup>	96.100,00	105.700,00	108.600,00	112.400,00	115.200,00		
	20	Keramik Artistik 5 x 20 cm	M <sup>2</sup>	39.600,00	43.600,00	44.700,00	46.300,00	47.500,00		
	21	Keramik Artistik 11 x 11 cm	M <sup>2</sup>	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00		
	22	Keramik Artistik 10 x 20 cm	M²	55.100,00	60.600,00	62.200,00	64.400,00	66.000,00		
		Keramik Artistik 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>	76.000,00	83.500,00	85.800,00	88.900,00	91.100,00		
	24	Plint Keramik 5 x 20	M <sup>2</sup>	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00		
	25	Plint Keramik 10 x 10 Plint Keramik 10 x 20	M² M²	36.700,00	40.400,00	41.500,00	43.000,00	44.100,00		
	-	Plint Keramik 10 x 20 Plint Keramik 10 x 30	M <sup>2</sup>	43.500,00 50.100,00	47.800,00 55.200,00	49.100,00 56.700,00	50.800,00 58.600,00	52.200,00 60.200,00		
		Plint Keramik 10 x 30 Plint Keramik 10 x 40	M <sup>2</sup>	56.800,00	62.400,00	64.200,00	66.400,00	68.200,00		
		Marmer Biasa	M <sup>2</sup>	853.700,00	939.100,00	964.800,00	998.900,00	1.024.500,00		
		Ubin Teralux 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>	403.600,00	444.000,00	456.100,00	472.200,00	484.300,00		
		Ubin Teralux 40 x 40 cm	M <sup>2</sup>	434.600,00	478.000,00	491.000,00	508.500,00	521.500,00		
		plint Teralux 10 x 30	M²	52.300,00	57.500,00	59.000,00	61.200,00	62.700,00		
	33	Plint Teralux 10 x 40	M²	66.200,00	72.900,00	74.800,00	77.500,00	79.400,00		
	34	Ubin Teralux marmer 30 x 30 cm	M²	445.900,00	490.500,00	504.000,00	521.800,00	535.100,00		
		Ubin Teralux marmer 40 x 40 cm	M²	464.300,00	510.700,00	524.700,00	543.200,00	557.200,00		
		Ubin Teralux marmer 60 x 60 cm	M²	512.200,00	563.400,00	578.700,00	599.200,00	614.600,00		
		Plint Teralux marmer 10 x 30	M <sup>2</sup>	111.500,00	122.700,00	126.000,00	130.500,00	133.900,00		
		Plint Teralux marmer 10 x 40	M²	141.200,00	155.300,00	159.500,00	165.200,00	169.400,00		
		Plint Teralux marmer 10 x 60	M²	184.800,00	203.300,00	208.800,00	216.300,00	221.800,00		
		Ubin Porselin Putih Lokal 11 x 11 cm	M <sup>2</sup>	105.100,00	115.600,00	118.700,00	122.900,00	126.100,00		
		Ubin Porselin Putih Lokal 10 x 20 cm	M <sup>2</sup>	76.200,00	83.800,00	86.100,00	89.100,00	91.400,00		
		Ubin Porselin Putih Warna 10 x 20 cm	M² M²	114.200,00 115.700,00	125.600,00	129.100,00	133.600,00 135.400,00	137.100,00		
		Ubin Porselin Putih Lokal 20 x 20 cm Ubin Porselin Putih Warna 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>	118.500,00	127.300,00 130.400,00	130.800,00 133.900,00	138.700,00	138.900,00 142.200,00		
			M <sup>2</sup>	388.100,00	427.000,00	438.600,00	454.100,00	465.700,00		
	45									



					Satuan H	arga di Kabupat	ten / Kota		
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan			KUTAI TIMUR			Keterangan
		2		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1	47		3	4	5	6	7	8	9
		Granite tile 60 x 60 Plint Granite 10 x 30	M <sup>2</sup>	515.100,00 52.300.00	566.700,00 57.500,00	582.100,00 59.000,00	602.700,00 61.200,00	618.200,00 62.700,00	
		Plint Granite 10 x 40	M <sup>2</sup>	55.100,00	60.600,00	62.200,00	64.400,00	66.000,00	
		Plint Granite 10 x 60	M <sup>2</sup>	68.400,00	75.200,00	77.300,00	80.000,00	82.000,00	
		Hollow Blok	Bh	6.400,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	
	52	Concrete block (CB.20)	Bh	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
	53	Concrete block (CB.15)	Bh	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
		Concrete block (CB.10)	Bh	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
	55 56	Bondbeam 40 x 20 x 20 cm	Bh Bh	7.700,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00	
	57	Roster / Terawang 40 x 40 x 11 Roster / Terawang 12 x 11 x 24	Bh Bh	50.800,00 40.900,00	56.000,00 45.000,00	57.400,00 46.200,00	59.500,00 47.900,00	61.000,00 49.100,00	
		Badkip	Bh	1.192.400,00	1.311.600,00	1.347.400,00	1.395.000,00	1.430.800,00	
	59	Karpet	M <sup>2</sup>	177.900,00	195.700,00	201.000,00	208.100,00	213.400,00	
	60	Underlayer / rubber corrugated	M²	222.900,00	245.100,00	251.900,00	260.800,00	267.500,00	
	61	Parquet	M <sup>2</sup>	222.900,00	245.100,00	251.900,00	260.800,00	267.500,00	
		Gymfloor	M <sup>2</sup>	222.900,00	245.100,00	251.900,00	260.800,00	267.500,00	
	_	Batu Granite	Kg	36.700,00	40.400,00	41.500,00	43.000,00	44.100,00	
	_	Batu Teraso	Kg	28.200,00	31.100,00	31.900,00	33.000,00	33.800,00	
	_	Vinyl motif kembang ex DN	Bh	60.800,00	66.800,00	68.700,00	71.100,00	73.000,00	
		Vinyl wall covering, lebar 50 cm Floor Hardener ferrovax	Bh Kg	86.800,00 46.800,00	95.500,00 51.600,00	98.100,00 52.900,00	101.600,00 54.800,00	104.200,00 56.200,00	
	00	I IOOI HAIUCHEI IEHOVAX	NУ	40.000,00	31.000,00	JZ.3UU,UU	04.000,00	50.200,00	
10.	Bah	an Sanitair							
	1	Klosed Jongkok KIA	Bh	388.100,00	427.000,00	438.600,00	454.100,00	465.700,00	
	2	Klosed Jongkok American Standart	Bh	402.200,00	442.400,00	454.400,00	470.500,00	482.600,00	
	3	Klosed Jongkok (teraso)	Bh	338.700,00	372.500,00	382.800,00	396.300,00	406.500,00	
	4	Klosed Duduk Komplit	Bh	1.348.500,00	1.483.300,00	1.523.800,00	1.577.700,00	1.618.200,00	
	5	Klosed Duduk Putih	Bh	1.141.100,00	1.255.200,00	1.289.400,00	1.335.100,00	1.369.300,00	
	6	Klosed Duduk Warna	Bh	1.293.200,00	1.422.600,00	1.461.400,00	1.513.100,00	1.551.900,00	
		Bak Mandi Fibre (besar)	Bh	677.300,00	745.100,00	765.400,00	792.400,00	812.700,00	
	_	Bak Mandi Porselin (besar)	Bh	608.600,00	669.500,00	687.800,00	712.100,00	730.300,00	
	9	Bak Mandi Plastik (besar)	Bh	1.270.100,00	1.397.100,00	1.435.200,00	1.486.000,00	1.524.100,00	
	10 11	Bak Mandi (teraso) Urinoir Teraso	Bh Bh	434.600,00 987.800,00	478.000,00 1.086.700,00	491.000,00 1.116.300,00	508.500,00 1.155.800,00	521.500,00 1.185.400,00	
	_	Bak Cuci Piring Logam	Bh	543.300,00	597.700,00	614.000,00	635.700,00	652.000,00	
		Bak Cuci Piring Stenless Stell	Bh	895.400,00	984.900,00	1.011.700,00	1.047.600,00	1.074.500,00	
		Bak Cuci Piring Teraso	Bh	301.100,00	331.200,00	340.200,00	352.200,00	361.300,00	
	15	Pompa Air Sanyo (listrik)	Bh	1.121.800,00	1.234.000,00	1.267.700,00	1.312.500,00	1.346.200,00	
	_	Pompa Air Shimzu (listrik)	Bh	670.300,00	737.400,00	757.500,00	784.300,00	804.400,00	
		Pompa Air National (listrik)	Bh	705.500,00	776.000,00	797.300,00	825.500,00	846.600,00	
		Floor Drain	Bh	105.800,00	116.400,00	119.500,00	123.700,00	126.900,00	
		Kran Washtafel	Bh	247.000,00	271.700,00	279.000,00	289.000,00	296.400,00	
	20 21	Kran Bebek Kran Shower	Bh Bh	493.900,00 945.400,00	543.300,00 1.039.900,00	558.100,00 1.068.300,00	577.900,00 1.106.100,00	592.700,00 1.134.400,00	
	22	Kran Air	Bh	35.500,00	39.100,00	40.100,00	41.500,00	42.500,00	
		Kran Tembok	Bh	91.800,00	101.000,00	103.600,00	107.300,00	110.100,00	
		Westafel lengkap	Bh	1.977.800,00	2.175.600,00	2.234.900,00	2.314.100,00	2.373.400,00	
		Tandon Air 650 L	Bh	1.270.100,00	1.397.100,00	1.435.200,00	1.486.000,00	1.524.100,00	-
	_	Tandon Air 1000 L	Bh	1.552.200,00	1.707.400,00	1.753.900,00	1.816.100,00	1.862.600,00	
		Tabdon Air 1200 L	Bh	1.825.700,00	2.008.300,00	2.063.000,00	2.136.100,00	2.190.800,00	
		Water Drain + Accessories	Bh	551.700,00	606.900,00	623.500,00	645.500,00	662.000,00	
	29	Sealtape	Bh	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
11.	Bah	an Paku							
		Paku Kayu 0.5" - 1.5" / 1 - 2.5 cm	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Kayu 2" - 6" / 5 - 7 cm	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Beton	Kg	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
		Paku Ulin 1"	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Ulin 1.5" - 5"	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
	6	Paku Seng	Kg	38.000,00	41.800,00	43.000,00	44.500,00	45.600,00	
		Paku Plywood	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Sekrup	Kg	56.800,00	62.400,00	64.200,00	66.400,00	68.200,00	
<u> </u>		Paku Sekrup 1 - 2.5 cm	Bh	12.700,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	
$\vdash$		Paku Asbes Paku Sirap	Kg	43.500,00	47.800,00	49.100,00	50.800,00	52.200,00	
		Раки Sırap Paku Gybsum	Kg Kg	43.500,00 46.800,00	47.800,00 51.600,00	49.100,00 52.900,00	50.800,00 54.800,00	52.200,00 56.200,00	
	14	i ana Oybouiii	rvy	40.000,00	51.000,00	JZ.3UU,UU	J <del>4</del> .000,00	50.200,00	



					Satuan Ha	arga di Kabupat	en / Kota		
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan			KUTAI TIMUR			Keterangan
		2		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	•
1	40		3	4	5	6	7	8	9
		Paku Kait Paku Sumbet	Bh	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00 1.600.00	2.600,00	
		Paku Sumbet Paku Reng	Bh Kg	1.400,00 28.200,00	1.500,00 31.100,00	1.600,00 31.900,00	33.000,00	1.700,00 33.800,00	<del> </del>
		Paku Genteng Metal	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Pancing 60 x 230	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
		Paku Pancing 50 x 231	Kg	43.500,00	47.800,00	49.100,00	50.800,00	52.200,00	
		Paku Hak Panjang 15 cm	Kg	46.800,00	51.600,00	52.900,00	54.800,00	56.200,00	
		Paku 12 cm	Kg	45.400,00	49.900,00	51.400,00	53.100,00	54.500,00	
		Paku 10 cm	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
	22	Baut	Kg	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
	23	Sekrup fixer	Bh	40.100,00	44.100,00	45.300,00	46.800,00	48.100,00	
12.	Bah	an Gorong-gorong							
	1	Buis Beton 10 cm x 1 m	Bh	55.100,00	60.600,00	62.200,00	64.400,00	66.000,00	
		Buis Beton 15 cm x 1 m	Bh	60.700,00	66.700,00	68.600,00	71.000,00	72.800,00	
		Buis Beton 20 cm x 1 m	Bh	112.500,00	123.700,00	127.100,00	131.500,00	134.900,00	
	_	Buis Beton 25 cm x 1 m	Bh	139.600,00	153.600,00	157.800,00	163.400,00	167.500,00	
		Buis Beton 50 cm x 1 m	Bh	306.800,00	337.500,00	346.700,00	359.000,00	368.200,00	
		Buis Beton 100 cm x 1 m	Bh	310.400,00	341.500,00	350.800,00	363.200,00	372.500,00	
				-		-		-	
13.	Bah	an Kayu							
		Ulin							
	Ė	- Balok	M³	5.051.100,00	5.556.200,00	5.707.700,00	5.909.800,00	6.061.300,00	
		- Papan	M <sup>3</sup>	5.612.400,00	6.173.700,00	6.342.000,00	6.566.500,00	6.734.800,00	
		- Papan Siring Pagar	Крј	18.400,00	20.200,00	20.700,00	21.400,00	22.000,00	1
	2	Bengkirai		10.100,00	20.200,00	20.1 00,00	211100,00	22.000,00	
	_	- Balok	M³	4.342.800,00	4.777.100,00	4.907.400,00	5.081.200,00	5.211.500,00	
		- Papan	M <sup>3</sup>	4.476.500,00	4.924.200,00	5.058.500,00	5.237.500,00	5.371.800,00	
	3	Meranti							
	Ť	- Balok	M³	3.359.100,00	3.695.100,00	3.795.800,00	3.930.100,00	4.030.900,00	
		- Papan	M <sup>3</sup>	3.505.200,00	3.855.700,00	3.960.900,00	4.101.100,00	4.206.200,00	
	4	Kapur		0.000	0.00000,00				
		- Balok	M <sup>3</sup>	3.674.900,00	4.042.400,00	4.152.600,00	4.299.600,00	4.409.800,00	
		- Papan	M <sup>3</sup>	4.008.800,00	4.409.800,00	4.530.000,00	4.690.400,00	4.810.600,00	
	5	Kosen Kayu Kl. I ( Jati/Ulin,dll)	M <sup>3</sup>	5.345.100,00	5.879.600,00	6.040.000,00	6.253.800,00	6.414.200,00	
	6	Kosen Kayu KI. II (Kamper/kruing,dll)	M <sup>3</sup>	4.677.000,00	5.144.700,00	5.285.100,00	5.472.100,00	5.612.500,00	
	7	Papan Kayu KI. 1 (Jati/Ulin,dll)	M <sup>3</sup>	6.013.300,00	6.614.700,00	6.795.100,00	7.035.600,00	7.216.000,00	
	8	Papan Kayu KI. II (Kamper/Kruing,dll)	M <sup>3</sup>	5.144.600,00	5.659.000,00	5.813.400,00	6.019.200,00	6.173.600,00	
	9	Papan Bauwplank	M <sup>3</sup>	2.338.600,00	2.572.400,00	2.642.600,00	2.736.100,00	2.806.200,00	
	10	Papan Listplank	M <sup>3</sup>	4.677.000,00	5.144.700,00	5.285.100,00	5.472.100,00	5.612.500,00	
	11	Papan Begisting	M <sup>3</sup>	2.405.300,00	2.645.800,00	2.718.000,00	2.814.200,00	2.886.400,00	
		Kayu Rangka Plafond	M³	4.008.800,00	4.409.800,00	4.530.000,00	4.690.400,00	4.810.600,00	
		Kayu Rangka Atap	M³	3.674.900,00	4.042.400,00	4.152.600,00	4.299.600,00	4.409.800,00	
		Kayu Reng 2/3 - 4 m	M <sup>3</sup>	3.674.900,00	4.042.400,00	4.152.600,00	4.299.600,00	4.409.800,00	
		Kayu Reng 3/4 - 4 m	M³	3.674.900,00	4.042.400,00	4.152.600,00	4.299.600,00	4.409.800,00	
		Kayu Gelagar 8/10 - 4 m	M³	4.374.400,00	4.811.800,00	4.943.100,00	5.118.100,00	5.249.300,00	
		Kayu Begisting	M³	3.340.800,00	3.674.900,00	3.775.000,00	3.908.700,00	4.009.000,00	
		Kayu Lumbresiring	Btg	57.200,00	62.900,00	64.700,00	66.900,00	68.700,00	
		Kayu Kuda-kuda	M³	4.342.800,00	4.777.100,00	4.907.400,00	5.081.200,00	5.211.500,00	
		Kayu Kaso 5/7 (meranti)	M <sup>3</sup>	3.674.900,00	4.042.400,00	4.152.600,00	4.299.600,00	4.409.800,00	
		Kayu Kaso 5/7 (meranti)	Btg	60.100,00	66.100,00	67.900,00	70.300,00	72.100,00	
		Kayu Terentang (meranti)	M <sup>3</sup>	3.340.800,00	3.674.900,00	3.775.000,00	3.908.700,00	4.009.000,00	
		Kayu Cetakan	M <sup>3</sup>	550.300,00	605.400,00	621.900,00	643.900,00	660.400,00	<b> </b>
		List Kayu profil 5/5	Btg	55.100,00	60.600,00	62.200,00	64.400,00	66.000,00	<del>                                     </del>
		List Kayu profil 4/4	Btg	55.100,00	60.600,00	62.200,00	64.400,00	66.000,00	<del>                                     </del>
		List Kayu profil 2/4	M³	1.904.900,00	2.095.400,00	2.152.600,00	2.228.800,00	2.285.900,00	<del>                                     </del>
		Dolken Kayu Galam Perancah Kayu	Btg M3	71.500,00	78.600,00	80.800,00	83.500,00	85.700,00	
	-		M <sup>3</sup>	2.822.200,00	3.104.500,00	3.189.100,00	3.302.000,00	3.386.700,00	
		Alang-alang	lkat	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
		Bambu Bilik Bombu	Btg	16.900,00	18.700,00	19.100,00	19.800,00	20.300,00	
	31	Bilik Bambu	M <sup>2</sup>	183.400,00	201.700,00	207.300,00	214.600,00	220.100,00	
14	Bah	an Einiching				+			
14.		an Finishing							
		Amplas Kayu / Besi	Lbr	6.400,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	ļ
	2	Meni Kayu	Kg	59.400,00	65.300,00	67.000,00	69.400,00	71.200,00	i



					Satuan H	arga di Kabupat	en / Kota		
No.		Uraian Pokok Kegiatan	Satuan			KUTAI TIMUR			Keterangan
				Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V	
1	_	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meni Besi	Kg	60.700,00	66.700,00	68.600,00	71.000,00	72.800,00	
		Dempul Kayu	Kg	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
		Plamir Tembok	Kg	53.500,00	58.800,00	60.500,00	62.600,00	64.200,00	
	6	Plamir Kayu	Kg	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
	7	Tiner A Special	Ltr	129.300,00	142.200,00	146.100,00	151.200,00	155.100,00	
		Tiner B Special	Ltr	68.400,00	75.200,00	77.300,00	80.000,00	82.000,00	
	9	Tiner A Biasa	Ltr	33.700,00	37.100,00	38.100,00	39.500,00	40.500,00	
	10	Cat Dasar Tembok	Kg	62.100,00	68.400,00	70.200,00	72.700,00	74.500,00	
	11	Cat Dasar Kayu	Kg	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
	12	Cat Dasar Besi	Kg	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
	13	Cat Tembok Paragon 5 Kg	Kg	120.000,00	132.000,00	135.600,00	140.400,00	144.000,00	
	14	Cat Mowilex Interior	Ltr	84.700,00	93.200,00	95.600,00	99.000,00	101.600,00	
	15	Cat Mowilex Eksterior	Ltr	113.000,00	124.200,00	127.600,00	132.100,00	135.500,00	
	16	Undercoat Mowilex	Ltr	134.000,00	147.400,00	151.400,00	156.700,00	160.700,00	
	17	Cat Dulux Interior	Ltr	155.200,00	170.700,00	175.400,00	181.600,00	186.300,00	
	18	Cat Dulux Eksterior	Ltr	268.100,00	294.900,00	302.900,00	313.700,00	321.700,00	
	_	Alkali Primer	Ltr	64.900,00	71.400,00	73.300,00	76.000,00	77.900,00	
$\neg$		Alkali Killer	Ltr	81.800,00	90.000,00	92.500,00	95.700,00	98.200,00	
		Wood Filler (dempul melamin)	Ltr	56.400,00	62.000,00	63.800,00	66.000,00	67.700,00	
		Wood Staind	Ltr	84.700,00	93.200,00	95.600,00	99.000,00	101.600,00	
		Sanding	Ltr	59.400,00	65.300,00	67.000,00	69.400,00	71.200,00	
		Clear Doop	Ltr	84.700,00	93.200,00	95.600,00	99.000,00	101.600,00	
		Flincote	Kg	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
	_	Vernis	Ltr	72.100,00	79.200,00	81.400,00	84.400,00	86.500,00	
	27	Teak Oil	Ltr	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
		Water Profing	Kg	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00	
		Lem Kayu	Kg	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
		Lem Vinyl	Kg	49.400,00	54.300,00	55.900,00	57.800,00	59.300,00	
	_	Lem Aibon	Kg	70.500,00	77.600,00	79.700,00	82.500,00	84.700,00	
	_	Sealent	Ltr	42.300,00	46.500,00	47.900,00	49.500,00	50.800,00	
	_	Formika	Ltr	338.700,00	372.500,00	382.800,00	396.300,00	406.500,00	
	_	Vinyl Karet 30 x 30 kwl	Bh	472.800,00	520.100,00	534.300,00	553.200,00	567.300,00	
		Vinyl Karet 15 x 30 kwl	Bh	373.900,00	411.300,00	422.500,00	437.400,00	448.600,00	
		Wallpaper	M <sup>2</sup>	96.000,00	105.600,00	108.500,00	112.300,00	115.100,00	
	_	Minyak Bekisting	Ltr	4.300,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	
	_	Residu	Ltr	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
	_	Aspal	Drum	45.100,00	49.600,00	50.900,00	52.800,00	54.100,00	
	_	Soda Api	Kg	28.200,00	31.100,00	31.900,00	33.000,00	33.800,00	
		Kapur Tembok	Kaleng	21.100,00	23.300,00	23.900,00	24.700,00	25.300,00	
		Pembersih Lantai	Ltr	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
		Air	Ltr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Kapur Sirih	Kg	36.700,00	40.400,00	41.500,00	43.000,00	44.100,00	
		Kalkarium	Kg	81.800,00	90.000,00	92.500,00	95.700,00	98.200,00	
<b> </b>	46	Tepung Gybsum	Kg	12.700,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	
		Politur	Ltr	74.900,00	82.400,00	84.700,00	87.700,00	89.900,00	
		Solar	Ltr	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	
		Minyak Pelumas	Ltr	66.200,00	72.900,00	74.800,00	77.500,00	79.400,00	
	50	Tali ljuk	Kg	35.300,00	38.800,00	39.900,00	41.200,00	42.300,00	
15.	Por	ndasi							
	1	Pancangan AP 20 X 20 (Segiempat)	M <sup>1</sup>	493.900,00	543.300,00	558.100,00	577.900,00	592.700,00	
$\neg$		Pancangan AP 25 X 25 (Segiempat)	M <sup>1</sup>	649.100,00	714.000,00	733.500,00	759.400,00	778.900,00	
-		Pancangan AP 30 X 30 (Segiempat)	M <sup>1</sup>	1.044.200,00	1.148.700,00	1.179.900,00	1.221.800,00	1.253.000,00	
-		Pancangan AP 28 X 28 (Segitiga)	M <sup>1</sup>	465.700,00	512.300,00	526.300,00	544.900,00	558.900,00	
$\dashv$		Pancangan AP 32 X 32 (Segitiga)	M <sup>1</sup>	550.300,00	605.400,00	621.900,00	643.900,00	660.400,00	
		Pancang Diameter 35 cm ( bulat )	M <sup>1</sup>	578.600,00	636.400,00	653.800,00	676.900,00	694.300,00	
—∔		Pancang Diameter 40 cm ( bulat )	M <sup>1</sup>	747.900,00	822.800,00	845.100,00	875.100,00	897.500,00	
		Pancang Diameter 40 cm ( bulat ) Pancang Diameter 45 cm ( bulat )	M¹	1.143.000,00	1.257.300,00	1.291.700,00	1.337.400,00		
_	Ω		IV/I	1.143.000.00	1.237.300,00	1.291.700,00	1.331.400,00	1.371.700,00	
<b>=</b>						1 514 000 00	4 500 500 00	4 600 700 00	
$\exists$	9	Pancang Diameter 40 cm ( bulat ) Pancang Diameter 50 cm ( bulat ) Pancang Diameter 60 cm ( bulat )	M <sup>1</sup> M <sup>1</sup>	1.340.600,00 1.538.000,00	1.474.700,00 1.691.800,00	1.514.900,00 1.737.900,00	1.568.500,00 1.799.500,00	1.608.700,00 1.845.700,00	